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CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
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1.2

ZHODNOTENIE STAVENISKA

Pristup na stavenisko a k objektu mlyna je odbocenim z obecnej komunikacie
zapadnym smerom polnou cestou. Terén okolo obnovovanej stavby je zo
severnej a vychodnej strany rovinaty, tvoreny likami s travnatym porastom so
satelitnymi stromovymi plochami. Z juhozapadnej strany je ferén mierne
svahovity, s travnatou plochou. V tesnej blizkosti objektu je terén zarasteny
nizkou vegetaciou, z juznej strany vedla objektu je privodny vodny kanal,
ktory je zarasteny tfstim a stromovou vegetaciou.

Okolie stavby nie je chranenou krajinnou oblast'ou, nenachadzaji sa v blizkosti
Ziadne ochranné pasma prirody, spodnych a povrchovych vod. Obnovovany
objekt nie je zapisany do zoznamu kultirnych pamiatok.

V priestore objektu mlyna nie s vedené ziadne nadzemné elektrické vedenia,
vodovodné, kanalizacné a plynové potrubia.

Zo severnej strany objektu sa nachadzaji zvysky nosnych mirov iného objektu,
ktory  bol sGcastou mlyna. Juhozapadnym smerom sa nachadza

polnohospodarske druzstvo s chovom hovadzieho dobytka.

UDAJE 0 PRIESKUMOCH

Okrem zamerania objektu a vizualnej obhliadky, neboli prevedené Ziadne
prieskumy. Na zaklade vizualnej obhliadky sa zistilo, Ze objekt je cely kamenny,
obvodové nosné miry sG ukoncené obvodovym vencom. Tento veniec v urcitych
Castiach objektu je zdegradovany hlavne z juznej strany, z juhovychodnej
strany veniec chyba. O sanacii alebo asanacii zdegradovaného venca sa
rozhodne pri vystavbe a spristupneni danej lokality stavby. V mieste
chybajiceho venca je nutné veniec dobetonovat' s prislusnym vystuzenim. Z
interiérovej strany, kamenné obvodové miry v mieste chybajlcej omietky,

vykazuji degradaciu stycnej malty medzi kamenmi.
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13 PREHLAD MAPOVYCH A GEODETICKYCH PODKLADOV
K spracovaniu projektovej dokumentacie bol pouzity geometricky plan a kopia z

katastralnej mapy.

14 PRIPRAVA UZEMIA NA VYSTAVBU

Okolie stavby zo severnej a juhovychodnej strany je zarastené nizkou
vegetaciou, krikovym porastom a naletovymi drevinami, preto je nutné tdto
vegetaciu odstranit. Zo severnej strany objektu ( pri hlavnhom vstupe ) je
odpadu. Z tejto sute odporGcam vytriedit' povodné stavebné kamene, ktoré
mozu sldzit' na domurovanie fragmentov jestvujicich mirov zo severnej strany
mlyna.

Je nutné vydcistit' interiér objektu, kde sG spadnuté zvysky stropnych tramov.
V pripade skladovania stavebného materidlu v interiéri objektu odporicam
hlavny vstup do objektu opatrit’ mrezami alebo doskovymi dverami, lebo vSetky

vyplne otvorov na objekte chybajd.

2. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Pristup k obnovovanému objektu mlyna je z obecnej komunikacie zapadnym
smerom polnou cestou. Objekt je zrealizovany ako satelit, vedla ktorého juznym
smerom je privodny kandl vody. Zo severnej strany objekt hranici s ldkami a
travnatym porastom, z juznej a juhozéapadnej strany s polnohospodarskym druzstvom,
z vychodnej a juhovychodnej strany s prijazdom pol'nou cestou a likami s travnatym
porastom.

Objekt mlyna je obdiznikového pddorysu &irky 7.30m, dizky 10,110m, je
jednopodlazny, nepodpivniceny, bez stropu a bez zastresenia. Malda Cast’ stropnych
zastresenia.

Obvodové miry sG kamenné hribky 540mm a si ukoncené betdonovym vencom. Z

juhozépadnej casti objektu ( pri privodnom kanély ) je vybetdnovany priestor kde bolo
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ulozené vodné koleso a vybetonované privodné zl'aby vody. Strojné zariadenie mlyna
sa nezachovalo.

V interiéri nie sG vybudované Ziadne deliace priecky ani nosné miry. Ostali len
betonové zaklady strojného vybavenia. Nezachovala sa ani drevena galéria zo
stropnych tramov. V juznej obvodovej stene sl kapsy na uloZenie stropnych tramov.

Dverné a okenné vyplne zmizli bez stopy.

Napriek mnohorocnému zat'aZeniu obvodovych mirov klimatickym zat'azenim, si
obvodové mary okrem niekolkych trhlin a chybajiceho muriva nad hlavnym vstupom a
jednym okennym ofvorom, v dobrom stave. V miestach chybajlcej omietky, vyplhova
malta medzi kamenmi je degradovana alebo chyba.

Predkladana projektova dokumentacia riesi zastresenie objektu sedlovou
strechou s keramickou krytinou. Zastresenie objektu nie je uloZené priamo na
obvodovy veniec, ale na hrazden( stenu v pozd{Znych stenach. Hrazdenad pozdizna a
stitova stena je obloZend z exteriéru doskovym obkladom. V Stitovych stenach je

navrhnuté okno drevené, jednokridlové s jednoduchym zasklenim.

STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE STAVBY

a) VYTYCENE STAVBY
Projektova dokumentacia neriesi Zziadnu pristavbu, preto s vytycenim stavby

neuvazuje.

b) VYKOPY

Navrhovana obnova objektu nevyzaduje ziadne vykopové prace.

c) ZAKLADY
Technické riesenie obnovy mlyna, nevyzaduje realizovanie zakladovych konstrukcii.
V interiéri sa nachadzaji jestvujice zakladové konstrukcie strojného vybavenia
mlyna. Pod obvodové miry predpokladdm pasové zaklady, ich materidlova skladba,

hibka zaloZenia a ich $irka nie je znama. Nakolko
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steny nevykazuji vazne trhliny a stabilitné problémy, predpokladam jestvujice
zakladové konstrukcie dostatocne Gnosné a stabilné. Poruchy mozu byt zo strany
privodného kanéla, ale pre nepristupnost’ pri vizualnej obhliadke nie je mozné sa

vyjadrit' sa k tejto problematike.

ZVISLE KONSTRUKCIE
Rozsah obnovy objektu nevyzaduje navrh novych zvislych murovanych konstrukcii.

Jestvujlce obvodové miry sG kamenné hrabky 540mm.

VODOROVNE KONSTRUKCIE
Zastropenie objektu sa neuvazuje. V minulosti objekt bol zastropeny drevenym

tramovym stropom, ktorého fragmenty sa nachadzaji spadnuté v interiéri.

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCIE

Ukoncenie obvodovych mlrov je zrealizované betonovym vencom Sirky 540mm,
vysky 300mm, spGsob vystuzenia, mnozstvo vystuze a trieda beténu nie je znama.
Z juhozapadnej casti a zo zapadnej Casti obvodového muriva v styku priecneho a
pozdiZneho obvodového muriva, je veniec poSkodenj klimatickym zat'azenim. Do
polovice vysSky venca, teleso venca chyba. O jeho sanacii alebo asanacii sa
rozhodne za pritomnosti projektanta pocas vystavby. V projektovej dokumentacii
je uvazované s asaniciou ( horf pripad ) s doplnenim pozdiznej vystuze a
strmienkov vlepenim do ostavajlcej Casti venca a zabetdnovanim betdonom triedy
(16/20. Z vychodnej Casti objektu, Cast' venca chyba. V priestore chybajlceho
venca je vymurované kamenné murivo. V tomto priestore sa asanuje kamenné
murivo, vlepia sa do jestvujiceho venca priaty, upevnia strmienka a zabetdnuje
beténom triedy C16/20.

Podrobny popis vid'. statika.

KOVOVE KONSTRUKCIE
K upevneniu vaznych tramov a vymen, sd navrhnuté atypické kotevné ocelové

prvky z plechu hrdbky 10 a 8,0mm. Upevnenie k vaznym tramom a vymen je
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svornikmi priemeru 20mm. Upevnenie kotviacich prvkov k vencu je svornikovou
kotvou ,FBN Il 16/10 AL™~ od firmy Fischer. Kazdj kotevny prvok sa upevni dvomi
svornikovymi koftvami. Kotviace prvky sa upevnia do osi venca.

Podrobnejsi popis vid' statika a vykres ¢. S1.

TEPELNE A VODOTESNE 1ZOLACIE
Zateplenie objektu, navrhovaného zastresenia, sa neuvazuje. Vodotesné izolacie v
ramci obnovy sa neuvazuji. V skladbe stresnej konstrukcie je navrhnuta lepenka

na sucho upevnena na debneni.

DREVENE KONSTRUKCIE

Spracovana projektova dokumentacia riesi zastresenie objektu mlyna.

Zastresenie objektu je navrhnuté v tvare sedlovej strechy v slstave hambéalkovej.
Sklon stresnych rovin je 38 stupnov, krytina keramickd s engobou. Okapové casti
stresnych rovin presahuji od vonkajsej hrany okapovych vaznic 600mm. Vazné
tramy a vymeny presahuji za vonkajSiu hranu venca 100mm. Pod vazné tramy a
vymeny sa uloZi lepenka na sucho. Vizné tramy sl obdiznikového prierezu
220/260, vymeny 200/260.

Okapové vaznice sG sStvorcového prierezu 160/160, vzajomne sa spajaji Sikmym
preplatovanim a stabilizuji dvomi svornikmi na jeden spoj. K vaznym tramom a k
vymenam sa okapové vaznice upevnia tesarskym spojom a stabilizuji tesarskymi
skobami. Okapové vaznice a vymeny sa ulozia k vonkajSej hrane vaznych tramov a
vymen. Osova vzdialenost' vaznych tramov je 3,0m, od obvodovej hrany venca
2,055mm.

Do okapovych viznic sa tesarskym spojom upevnia nosné stipy plnych vazieb
krovu a stipy hrazdenjch stien. Nosné stipy v plnjch vdzbach a rohové stipy si
Stvorcové 1607160, stipy pozdiznych hrazdenjch stien obdiZnikové 100/140 v
osovych vzdialenostiach 1500mm.

Pazdiky s obdiznikového prierezu 80/140. Pazdiky sa upevnia do stredu vysky

sf[pov.
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Stabilita pozdiZnych hrazdenych stien pri prenose zat'aZenia od vetra je navrhnuta
Ondrejovymi krizmi Stvorcového prierezu 120/120.

Hrazdend stena v &titovjch stenach je navrhnutd zo stipov a paZzdikov. Stipy si
obdiZnikového prierezu 140/180 v osovych vzdialenostiach 1200mm. Stipy sa
upevnia do okapovych vaznic a spodnej hrany krokvy. Pazdiky sd 80/140 v
osovych vzdialenostiach 1400mm a 900mm. Stabilita Stitovej hrazdenej steny je
navrhnutd Ondrejovymi krizmi prierezu 120/120 a vzperami upevnenymi o rohové
s’r[py a okapovi vaznicu.

Na nosné stipy hrazdenych pozdiZznych stien sa upevnia viznice &tvorcového
prierezu 160/160 vzajomne spajané sikmym preplatovanim a stabilizované dvomi
svornikmi na jeden spoj.

Krokvy v plnjch vizbach a okrajové pri §tite s obdi{Znikového prierezu 140/180,
ostatné krokvy 100/180. Osova vzdialenost' krokiev je 900, 1200, 1175mm. Krokvy v
plnych vazbach, okrajové pri stite, s vzajomne spojené vrcholovymi kliestinami
2x50/150. V plnych vazbach je navrhnuté tiahlo 2x60/160. Vzajomne sG spojené
vlozkami 140/160/200 v osovych vzdialenostiach 1250mm. K zniZzeniu deformacie
tiahla je navrhnuty zéves 140/140 upevneny o tiahlo a vrcholové kliestiny. V
kazdom tiahle sG styri vlozky. Hambalok ostatnych krokiev je 2x50/150, v ktorych
sG navrhnuté vlozky 100/150/200 v osovych vzdialenostiach 1250mm, v kazdom
hambalku sG dve vlozky. K znizeniu deformacie hambalka, je navrhnuty zaves
120/120, upevneny o hambalok a vrcholové kliestiny.

V plnych vazbach pre zabezpecenie stuzenia krovu v priecnom smere s navrhnuté
vzpery 140/160 upevnené o vazny tram a tiahlo. Pre zabezpecenie stability s
navrhnuté vzpery 140/140 v &titovych stenach upevnené o rohové stipy a
okapovi vaznicu.

Cela stresnd rovina je pokryta zaklopom z obojstranne hoblovanych dosak hribky
30mm. Laty sG 40/60, kontralaty 80/60. Na zaklop pri okape sa upevni okapnica z
lakoplastovaného plechu. Na zaklop sa upevni lepenka na sucho.

Po obvode strechy pod vdzné tramy a vymeny sa upevni trém 100/80, sl(ziaci na

upevnenie obkladu.
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Hrazdené steny ( pozdizne a &titové ) sa upravia vonkaj$im obojstranne
hoblovanym doskovym obkladom hribky 24mm. Obklad sa upevni k vaznici,
pazdikom, okapovej vaznici a tramu pod vdznymi tramami a vymenami, aby spodna
hrana obkladu presahovala min. 100mm. Spodnd hrana obkladu sa upravi sSikmym
rezom pre vytvorenie okapového nosa. Upevnenie dosak musi zabezpetit' vzajomnd
dilataciu. Zvisly spoj medzi doskami z exteriérovej casti sa prekryje hoblovanymi
latami 40/15 jednostranne upevnenymi o obklad ( zabezpecenie dilatacie ).
Kontralaty a laty s navrhnuté z ihlicnatého reziva pevnostnej triedy C18, vsetky
ostatné prvky krovu a hrazdenych stien s z ihlicnatého reziva pevnostnej triedy
C22.

Pretoze exteriérové prvky krovu, interiérové prvky krovu a hrazdenych stien sd z

viditel'né, vSetky prvky s hoblované.

VYPLNE OTVOROV

V stitovych hrazdenych stenach je navrhnuté drevené okno 80/1200, jednokridlové
s jednoduchym zasklenim.

Spracovana projektovd dokumentacia neriesi vyplne okennych a dvernych otvorov

jestvujlceho objektu.

MALBY, NATERY

Atypické ocelové kotvy je nutné oSetrit' antikoréznym naterom ,, minium ~ a 2x
nater synteticky na kovy. Na vonkajsi nater doskového obkladu hrazdenych stien
a krovu z exteriéru aplikovat' transparentny nater na drevo svetlého odtiena

odolavajicemu poveternostnym vplyvom a UV Ziareniu. Ochranny nater odporicam

obnovovat' kazdych & az 5 rokov.

KLAMPIARSKE VYROBKY

Okapnica, ktord sa upevni na zaklop krovu pri odkvape, je navrhnuta z
lakoplastovaného plechu hrabky 0,60mm. VSetky prvky odkvapového systému krovu
si navrhnuté z lakoplastovaného plechu. Pododkvapové zl'aby si polkruhového

prierezu 110mm, odpadové riry a prislusenstvo sd kruhového prierezu 100mm.
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Pododkvapové Zzlaby sG vyspadované obojstranne od stredu strechy. Odpadové

rary sG vedené na priecnych obvodovych stenach.

STAROSTLIVOST A BEZPECNOST PRI PRACI

Pri realizovani stavebnych prac je v zmysle Vyhlasky ¢. 147 / 2013 Z.z. MPSVaR,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, potrebné dbat' na ochranu a
bezpecnost' pri praci a praci vo vyskach a dodrziavat’ vsSetky bezpecnostné
predpisy, vyplyvajice z druhu a charakteru prace tak, ako to je predpisané v
projektovej dokumentacii prislusnych casti stavby resp. profesii.

Pri realizacii vystavby bude potrebné dodrziavat' podmienky bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ako aj poziadavky a predpisy na spravnu obsluhu technickych
zariadeni a manipulaciu v blizkosti tychto zariadeni. Vystavba sa musi realizovat’
v silade s platnymi predpismi, normami a vyhlaSkami. Pred zacatim vystavby musia
byt vSetfci pracovnici a zainteresované osoby oboznadmeni s bezpectnostnymi a
hygienickymi predpismi aktudlnymi pre vystavbu. Pri realizacii stavby je nutné
dodrzat' aktuélne platné predpisy a nariadenia.

Pri realizacii prac v ochrannych pasmach podzemnych a nadzemnych vedeni je
potrebné dodrziavat' vSetky predpisy a podmienky slvisiace s pracami v ochrannom
pasme. O vsSetkych podzemnych a nadzemnych siet'ach, ako aj obmedzujlcich
podmienkach vystavby je investor povinny informovat' dodavatela, resp. iné
subjekty, vykonavajlice ¢innost' v areali stavby, pred zacatim prac.

Doraz pri bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci freba klast' na pracu s
mechanizmami, na pracu vo vykopoch (hlavne v dazdivom obdobi) a na pracu pod
elektrickym vedenim.

Dodavatel, resp. investor je povinny z bezpecnostnych dovodov zabezpetit, aby
nebol volny pristup k vykopom, ktoré je potrebné patricne oznatit', ohradit' - inak
zabezpetit' a Co najskor zasypat'.

Pocas vystavby je potrebné uzavriet' pracovisko, hlavne rizikové miesta - vykopy,

elektrické rozvadzate, $achty a pod. pred pristupom cudzich osdb. Dalej je
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potrebné dodrziavat' podmienky pre vcasnd instalaciu poklopov a zabradli a
skontrolovat' ich funkcnost'.

Montazne prace spojené s kompletizaciou strojno-stavebnej a elektro-stavebne;
casti mozu vykonavat' len osoby opravnené a spésobilé pre tieto prace a za
podmienky dodrzania platnych bezpecnostnych predpisov so zohladnenim
specifickych podmienok stavby.

Pre prevadzku zariadenia bud( platit’ bezné pravidld ochrany zdravia pri praci.
VsSeobecné, ako aj sSpecifické podmienky pre vykonavanie jednotlivych Cinnosti
sGvisiacich s prevadzkou budd zohladnené v prevadzkovom poriadku zariadenia.

Pri osadzovani technického zariadenia je potrebné dodrziavat' nasledujice
legislativne predpisy:

1. Zakon € 309/2007 Z.z. SR - Zakon, ktorym sa meni a dopifia zakon ¢. 124/2006
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a ktorym sa menia a doplfiaji niektoré zakony.

2. Vyhlagka SUBP a SBU £374/1990 o bezpefnosti prace a technickych zariadenf
pri stavebnych pracach.

3. Vyhlaska MPSVR SR 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sGvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti.

L. Nariadenie vlady Slovenskej republiky 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach
na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

5. Vyhlaska MPSVR SR 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia.

6. Vyhlaka MPSVR SR 234/2014 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska MPSVR
SR 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa

povazujl za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov.
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7. Nariadenie vlady Slovenskej republiky 391/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

8. Nariadenie vlady Slovenskej republiky 392/2006 Zz. o minimalnych
bezpeCnostnych a zdravofnych  poziadavkach pri  pouzivani  pracovnych
prostriedkov.

9. Zakon NR SR ¢. 355/200% o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov + v zneni neskorsich predpisov

Pracovné prostriedky (stroje, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich sGcasti
je mozné uviest' do prevadzky podla §13 odst.3 a & zakona €.124/2006 Z.z., v
zneni zakona ¢.309/2007 Z.z. a 85 odst. 1 nariadenia NR SR ¢.392/2006 Z.z., len ak
zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po
vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpedila

ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

ODPADOVE HOSPODARSTVO
Odpady, ktoré predpokladame pri stavebnych pracach pocas vystavby s zaradené
v zmysle vyhlagky MZP SR & 365/2015 Zz. a podla zakona #9/2015 Zz., ktorou sa

ustanovuje Katalég odpadov.

V RozZfave

CisLo NAZOV KATEGORIA LKVIDACA
ODPADU ODPADU ODPADU MNOZSTVO
170201 Drevo 0 1,20 m? Palivové drevo
Skladka stavebného
170101 Beton 0 0,750 t odpadu
170203 Obaly, 0 0.003 t Zberné suroviny
plastove plastu
02/2020 Vypracoval :

Ing. Darina Kohuldkova




